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Términos de Referencia
CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO AGRARIO (SIMA) 
1. Antecedentes

En el 2009 fue aprobada la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) mediante Acuerdo Gubernativo No. 196-2009. En el 2012 se adecuó dicha política y posteriormente en el 2014 se aprobó el plan para su implementación. Dicha política mandata la necesidad de formular e implementar una Política Agraria, siendo una de las 11 políticas sectoriales establecidas en la PNDRI, que se centra básicamente en el sujeto priorizado, la economía campesina.

La formulación de la Política Agraria se logró con la contribución de los diferentes sectores y actores relacionados al tema agrario. La Política fue aprobada por Acuerdo Gubernativo No. 372-2014 el 23 de octubre del 2014. Para dar cumplimiento con la Política Agraria y el plan para su implementación, se priorizaron varios temas, entre ellos la formulación de un Sistema de Investigación y Monitoreo Agrario (SIMA), que permitirá medir los avances y resultados del contenido de la Política Agraria, con el propósito de tomar las decisiones oportunas en el más alto nivel. El monitoreo, se refiere al seguimiento de los productos y resultados establecidos a través de indicadores y; la investigación, se refiere a la evaluación de los resultados en el corto, mediano y largo plazo, especialmente en aquellos temas claves de la problemática agraria.

Este sistema es necesario para contrarrestar los siguientes problemas:

1. Desaprovechamiento de recursos económicos, humanos y tiempo en acciones que no son estratégicas para atender la problemática agraria.
2. Dificultad para asociar y vincular las intervenciones con las políticas, programas y proyectos a cargo de la institucionalidad agraria.

3. Desconocimiento del grado de avance por falta de indicadores y de línea base.

4. Intervenciones y decisiones inoportunas por falta de priorización, coordinación y articulación entre las entidades agrarias.

5. El Plan Operativo Anual, el Plan Operativo Multianual y el Plan Estratégico por Resultados de la Secretaría de Asuntos Agrarios para abordar la problemática agraria, responden únicamente a la competencia institucional, por lo que falta la visión interinstitucional y estratégica.
El sistema viene a contrarrestar dichos problemas y no está demás mencionar que será un esfuerzo para en el marco del paradigma de Gestión por Resultados (eficiencia y eficacia), que es una mutación del marco lógico.

En tal sentido, la Secretaría de Asuntos Agrarios a través del Fondo de Reformas Estructurales de la Cooperación Técnica Alemana GIZ contratará los servicios de consultoría  para diseñar e implementar el SIMA.
2. Objetivo del Contrato

Diseñar e implementar un Sistema de Investigación y Monitoreo Agrario, que permita medir el grado de avance y evaluar los resultados alcanzados en la implementación de la Política Agraria.
3. Tareas del Contratado

1. Reuniones con la Dirección de Política y Legislación y Subsecretaría de Política Agraria para recibir lineamientos y aspectos generales sobre el seguimiento de la consultoría.
2. Formulación y presentación del plan de trabajo de la consultoría. 
3. Sistematización y análisis de la información de indicadores.

4. Reuniones con personal técnico de la SAA y el consultor que realizó los indicadores, para el análisis y discusión de la información que será ingresada al SIMA.
5. Creación de la base de datos.
6. Programación.
7. Elaboración de documentos sobre manual de uso, diccionario de datos, diagrama o modelo entidad-relación, diseño de salidas, diseño de pantallas de riesgo y código del sistema o código fuente.
8. Formulación de un manual de operación y técnico del sistema de información.
9. Definir el flujograma de funcionamiento del SIMA (inicio, recopilación de la información, verificación de la información, consolidación, corrección, envío de la información, publicación).

10. Diseño del desarrollo de módulos para la asignación de perfiles teniendo en cuenta la asignación de permisos a los usuarios y su administración.

11. Validación del sistema.
12. Reportería.
13. Implementación y pruebas.
14. Soporte y capacitación al personal técnico de la Secretaría de Asuntos Agrarios.
15. Elaboración del documento sobre “funcionamiento del Sistema de Información y Monitoreo Agrario (SIMA)”, que incluye un manual de operación y técnico de dicho sistema.
16. Presentación, discusión y aprobación del documento de “funcionamiento del Sistema de Información y Monitoreo Agrario (SIMA)”.
4. Coordinación y supervisión
Director de Política y Legislación y Subsecretario de Política Agraria de la Secretaría de Asuntos Agrarios en conjunto con la Coordinación del Fondo de Reformas Estructurales de la GIZ.
5. Productos / Informes
	Productos
	Fecha de entrega

	
	

	1. Plan de trabajo y cronograma.
	14.09.2015

	
	

	2. Avances en la creación del Sistema de Información y Monitoreo Agrario -SIMA- [análisis de información, creación de la base de datos con base a las matrices de indicadores de la Política Agraria, base de datos relacional, manual de uso, diccionario de datos, código del sistema, reportería del sistema (filtrado de información, correlaciones, diagramas, gráficos de indicadores, mapas geográficos, mapas conceptuales, avances, informes ejecutivos, tendencias y otros que lo definirá el técnico de la SAA y el consultor que formuló los indicadores) y los temas a investigarse  establecidos previamente por el consultor y el técnico de la SAA].

3. Entrega del SIMA para realizar pruebas y validaciones.
4. Entrega del SIMA final que incluye información del código de fuente, soporte y capacitación al personal técnico de la Secretaría de Asuntos Agrarios.

	30.10.2015

27.11.2015

01.12.2015



	5. Informe final del documento metodológico para el funcionamiento del SIMA, que incluye un manual de operación y técnico de dicho sistema, incluyendo el instrumento metodológico para la recolección de información y el flujograma de funcionamiento.

	11.12.2015


La consultoría se realizará en 59 días calendario entre lunes 14 de septiembre y martes 11 de diciembre de 2015.
6. Formas de pago

1. Primer pago: 10% del valor del contrato con la entrega del plan de la consultoría (producto 1).
2. Segundo pago: 20% del valor del contrato con la entrega avances en la creación del Sistema de Información y Monitoreo Agrario (producto 2).
3. Tercer pago: 50% del valor del contrato se pagará una vez entregado el SIMA final (producto 3 y 4)
4. Cuarto pago: 20% del valor del contrato con la entrega del documento metodológico para su funcionamiento del SIMA (producto 5).

Todos los productos deben contar con el Visto Bueno tanto de la Subsecretaría de Política Agraria de la SAA como del Fondo de Reformas Estructurales de la GIZ para proceder con el pago. 

Toda persona o empresa que se contrate para realizar consultorías tiene que presentar FACTURA por cada pago pactado. Cuando se contrate asociaciones o fundaciones no lucrativas, tienen que presentar RECIBOS AUTORIZADOS POR LA SAT en cada pago.
Nota: El precio de la consultoría que se presente en la oferta debe tener el IVA (12%) incluido.
7. Requisitos de la empresa o persona a contratar
1. Equipo o personas profesionales en sistema de información.

2. Experiencia comprobable en el desarrollo e implementación de sistemas de información en ambiente web.

3. Conocimientos en el desarrollo de aplicaciones web en visual studio, software abierto, manejo y uso de base de datos relacionales, postgreSQL, reportes utilizando CrystalReoprts, análisis y documentación con UML e integración de sistemas de información.
4. Conocimientos en la elaboración de estudios de planificación, seguimiento y evaluación de políticas, programas y/o proyectos.

5. Conocimientos de la problemática agraria de Guatemala.
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